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第一章  招标公告
1.项目情况及范围

项目名称：富牛镇土地片区安置小区建设项目EPC土建劳务分包
项目业主：眉山市东岸投资开发有限公司

工程地址：眉山市东坡区富牛镇土地社区
工程概况及招标范围

1.4.1工程概况：本项目总占地面积约21亩，规划总建筑面积约26044平方米，地面建筑面积约26251平方米，地下建筑面积约909平方米。

1.4.2招标范围：从本项目基础人工捡底至竣工验收交付使用土建部分的全部劳务工作内容，包括但不限于设计图纸、图纸会审纪要以及设计变更、技术核定单等本工程相关文件所含的土建劳务作业。

2.项目情况简述

2.1 土建劳务招标控制价：本次招标控制价为壹仟肆佰柒拾叁万肆仟陆佰贰拾捌元整（小写￥：14734628元），清单具体细目详见附件2，清单控制单价为全费用清单单价，包括人工费、材料费、机械费、管理费、利润、规费、增值税税金（3%）、附加税及一定范围的风险。
2.2 计划工期：240日历天，开工日期：以监理工程师下发的开工令为准。

2.3 招标人的控制价编制原则：采用2013年清单计价规范、2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》、2021年11月眉山市建设工程造价信息、劳务市场人工费信息价及配套文件编制，控制价单价为全费用单价。

3.报价方式

3.1报价方式：潜在投标人按企业自身经营情况结合劳务市场价格信息自由报价，填写报价的单价为全费用单价，各项清单报价单价不允许超过所有报价分包商平均的30%，否则报价无效。

3.2不合理报价认定：投标报价低于控制价85%，且低于有效报价平均值95%，认定为不合理报价。
3.3投标报价相同时，按分包商企业资质等级注册资本金多少依次排序（先企业资质等级后注册资本金，企业资质等级高注册资本金多排名靠前）确定中标分包商。

3.4分包人承担风险（包含但不限于）：实施中因业主取消部分工程或减少部分工程量导致分包人利润的损失由分包人自行承担，因此主动放弃实施作违约处理。
4.劳务工程款结算
4.1劳务工程款计量原则：根据项目施工进度和实际完成的工作量，原则上每月由甲方对乙方按分部分项工程进行收方计量一次，计量单经甲乙双方签字确认后，作为甲方支付工程款计量原始凭证。

4.1劳务工程款结算原则：原则上根据收方工程量乘以中标单价每月进行一次中间计量结算，中间计量结算单经甲乙双方签字确认后，作为甲方支付工程款计量原始凭证。

4.3 劳务工程款支付原则：项目竣工验收合格后15个工作日内支付至劳务专业分包合同总价的80%（甲方可视本项目业主资金拨付情况进行中间节点支付，但不超过完成劳务工程款结算总价的80%。）；完成后办理结算支付至专业分包工程结算价的97%；工程交工后支付至专业分包工程结算价的100%。每次拨付工程款乙方向甲方提供3%增值税专用发票（如不能足额提供，税差由分包方承担）。

5.投标人资格及条件：

5.1  资质要求：要求投标人已进入招标人分包商合格名录库的单位，具体要求投标人具有独立的法人资格，具有施工劳务资质，在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

5.2  业绩要求：具有类似施工业绩壹个。（类似业绩指：房建建筑面积不少于2.0万平方米。）

5.3 投标保证金

4.3.1投标保证金的交纳

投标保证金：¥10.0万元（大写：壹拾万元整），由分包商基本账户转至招标人基本账户，转账时备注“富牛镇土地片区安置小区建设项目EPC土建劳务投标保证金”（项目名称可简写，但必须备注），保证金截止时间为2021年 11 月 18 日14时00分。
转入账户：眉山市东岸建设有限公司

纳税人识别号：91511402MA62J01MX5

开户行及账号：眉山农村商业银行股份有限公司东坡支行

账号： 88140120003837597

4.3.2开标现场投标保证金交纳情况审核：开标当天投标人应携带保证金缴费成功后打印的回执单至开标现场。
4.3.3投标保证金的退还

办理流程：开标后未中标人到招标单位经营管理部办理退还（无息退还）手续，5个工作日（所有投标单位资料提交齐全起算）内自动无息退还投标保证金；中标人将投标保证金自动转为履约保证金（履约保证金不足部分需按时补缴）。

提交资料：为了在规定时间内退还投标保证金请各投标单位在开标时携带如下资料：

①投标人开具收到退还投标保证金收据；

②投标人开户许可证；

③缴纳投标保证金转款凭证。

4.4 履约保证金的缴纳：¥40.0万元（大写：肆拾万元整），由分包商基本账户转至招标人账户。

4.5 民工保证金：按照当地政府及招标人要求缴纳及办理。

4.6 工伤保险及危险作业人员意外伤害保险：中标人自行购买，费用包括在投标价之内。

5.招标文件的获取

5.1 本工程招标文件等资料于 2021年 11 月 15 日17 时前在眉山市东岸建设有限公司门户网站上发布，各投标人自行下载。

5.2 各投标人请仔细阅读招标文件的全部内容，如有疑问，应及时提出。

6.踏勘现场时间及联系人

6.1现场踏勘时间：2021年11月 16 日上午10时，潜在分包商必须踏勘现场，手持单位介绍信到现场踏勘负责人王先生（电话：138 8206 8528）处签到，未进行现场踏勘签到不能进入投标及以下环节（不可以提交投标报价）。 

6.2联系人：王先生（电话：138 8206 8528)

7.投标截止时间及地点

7.1递交时间： 2021 年 11月 18 日14时00分至14时30分。

7.2递交地点：眉山市东岸建设有限公司会议室。

7.3逾期送达、未送达指定地点或未按招标文件要求密封的投标文件，招标人都不予受理。

8.开标时间地点及资料

8.1 开标时间：2021年11月18 日14 时30分。

8.2 开标地点：眉山市东岸建设有限公司会议室。

8.3投标资料：

①委托书（格式详见附件1）；
②营业执照复印件；
③企业资质证书复印件；
④安全生产许可证；
⑤具有类似房建劳务施工业绩壹个；（附合同协议书和竣工验收报告）

⑥投标报价函（格式详见附件3，要求单独密封提交）；

⑦以上资料需逐页加盖鲜章。

注：请各投标单位开标时自备报价文件电子档（U盘）一份，开标结束后退还。
9.质量要求

符合国家现行有关工程质量与验收规范和标准要求，并一次性达到合格标准（详见设计图及主合同要求）。
10.联系方式及电话

10.1联系人：韩先生         

10.2电话：028-38336890 
招标人：眉山市东岸建设有限公司
                 时  间：2021年11月15日

附件1：介绍信

介     绍     信

                      （存根）

       介（202x）字         xxxxx第（202x）xx号
眉山市东岸建设有限公司：

兹介绍我单位          同志前来贵单位办理           相关事宜，请接洽为荷。
（有效期 7天）                    

 xxxxx公司     

202x年xx月xx日

                                                          .                                  
介      绍      信

         介（202x）字         xxxx第（202x）xx号
眉山市东岸建设有限公司：

兹介绍我单位         同志前来贵单位办理           相关事宜，请接洽为荷。

（有效期 7天）                 

 xxxxx公司    

202x年xx月xx日

附件2：法人代表授权委托书

法人代表授权委托书

致：眉山市东岸建设有限公司  

     本人        （身份证号码：     ）系                的法定代表人，现授权委托我单位       （身份证号码：     ）为我单位代理人，该代理人有权在的投标活动中，以我单位名义签署    （项目名称）      标段投标文件，该代理人在该项目招投标活动中的一切行为及由此产生的法律后果，委托人均予以认可，代理权限至委托事项完成时止。该代理人无转委托权。  

	此处粘贴

法定代表人身份证复印件正面


	
	此处粘贴

委托代理人身份证复印件正面

	
	
	

	此处粘贴

法定代表人身份证复印件背面
	
	此处粘贴

委托代理人身份证复印件背面


投标人：                 　   (盖投标人公章)

                 法定代表人：                          (签字)

                 委托代理人：                          (签字)

                                               年  
  月  
  日

注：委托代理人参加投标提供法人代表授权委托书

附件3：投标报价函

一、投标报价函
致：眉山市东岸建设有限公司
：

1.我方已仔细研究了  富牛镇土地片区安置小区建设项目EPC（项目名称）土建劳务分包招标文件的全部内容，愿意按如下价格作为投标报价，报价细目详见附件报价清单。

2.在工期 240 日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，满足国家相关技术标准及规范、规程要求，工程质量达到 合格 。

3．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺按照招标文件规定向你方提交招标文件规定的各类保证金。

投标人：            　   （盖单位公章） 

法定代表人或其委托代理人：      （签字） 

        年  月  日

	富牛镇土地片区安置小区建设项目EPC-劳务招标控制价

	序号
	项目名称
	项目完成情况描述
	单位
	工程量
	全费用综合单价
（元）
	合价
（元）
	备注

	1
	垫层 C15
	混凝土浇筑包含：人工费、机械费、工具费、材料场内转运费、完工卫生。
	m3
	109.17
	
	
	

	2
	垫层原浆压光 C15
	混凝土浇筑包含：人工费、机械费、工具费、材料场内转运费、完工卫生。
	m2
	729.56
	
	
	

	3
	电梯井混凝土垫层 C25
	混凝土浇筑包含：人工费、机械费、工具费、材料场内转运费、完工卫生。
	m3
	10.14
	
	
	

	4
	桩承台基础 C30
	混凝土浇筑包含：人工费、机械费、工具费、材料场内转运费、完工卫生。
	m3
	1003.88
	
	
	

	5
	满堂基础 C30P6膨胀纤维
	混凝土浇筑包含：人工费、机械费、工具费、材料场内转运费、完工卫生。
	m3
	402.54
	
	
	

	6
	基础梁 C30
	混凝土浇筑包含：人工费、机械费、工具费、材料场内转运费、完工卫生。
	m3
	3.24
	
	
	

	7
	矩形梁 C30
	混凝土浇筑包含：人工费、机械费、工具费、材料场内转运费、完工卫生。
	m3
	53.47
	
	
	

	8
	矩形梁 C40
	混凝土浇筑包含：人工费、机械费、工具费、材料场内转运费、完工卫生。
	m3
	51.96
	
	
	

	9
	直形墙 C40
	混凝土浇筑包含：人工费、机械费、工具费、材料场内转运费、完工卫生。
	m3
	514
	
	
	

	10
	直形墙 C35
	混凝土浇筑包含：人工费、机械费、工具费、材料场内转运费、完工卫生。
	m3
	401.66
	
	
	

	11
	直形墙 C30
	混凝土浇筑包含：人工费、机械费、工具费、材料场内转运费、完工卫生。
	m3
	1311.72
	
	
	

	12
	直形墙 C30P6膨胀纤维
	混凝土浇筑包含：人工费、机械费、工具费、材料场内转运费、完工卫生。
	m3
	203.9
	
	
	

	13
	有梁板 C40
	混凝土浇筑包含：人工费、机械费、工具费、材料场内转运费、完工卫生。
	m3
	92.94
	
	
	

	14
	有梁板 C35
	混凝土浇筑包含：人工费、机械费、工具费、材料场内转运费、完工卫生。
	m3
	61.92
	
	
	

	15
	有梁板 C30
	混凝土浇筑包含：人工费、机械费、工具费、材料场内转运费、完工卫生。
	m3
	3552.95
	
	
	

	16
	阳台板 C30
	混凝土浇筑包含：人工费、机械费、工具费、材料场内转运费、完工卫生。
	m3
	549.97
	
	
	

	17
	有梁板 C30 二层坡屋面
	混凝土浇筑包含：人工费、机械费、工具费、材料场内转运费、完工卫生。
	m3
	19.31
	
	
	

	18
	有梁板 C30 顶层坡屋面
	混凝土浇筑包含：人工费、机械费、工具费、材料场内转运费、完工卫生。
	m3
	408.63
	
	
	

	19
	有梁板 C30P6膨胀纤维
	混凝土浇筑包含：人工费、机械费、工具费、材料场内转运费、完工卫生。
	m3
	171.18
	
	
	

	20
	矩形柱 C30
	混凝土浇筑包含：人工费、机械费、工具费、材料场内转运费、完工卫生。
	m3
	100.87
	
	
	

	21
	矩形柱 C40
	混凝土浇筑包含：人工费、机械费、工具费、材料场内转运费、完工卫生。
	m3
	30.62
	
	
	

	22
	矩形柱 C30P6膨胀纤维
	混凝土浇筑包含：人工费、机械费、工具费、材料场内转运费、完工卫生。
	m3
	39.49
	
	
	

	23
	异形柱 C30
	混凝土浇筑包含：人工费、机械费、工具费、材料场内转运费、完工卫生。
	m3
	82.38
	
	
	

	24
	直形楼梯 C30
	混凝土浇筑包含：人工费、机械费、工具费、材料场内转运费、完工卫生。
	m2
	693.05
	
	
	

	25
	天沟混凝土 C30
	混凝土浇筑包含：人工费、机械费、工具费、材料场内转运费、完工卫生。
	m3
	34
	
	
	

	26
	线条等零星混凝土 C30
	混凝土浇筑包含：人工费、机械费、工具费、材料场内转运费、完工卫生。
	m3
	3.52
	
	
	

	27
	现浇构件钢筋 HPB300 高线 φ6.5
	1.钢筋种类、规格：HPB300 高线 φ6.5
2.钢筋连接：施工搭接、焊接综合考虑，进入本项综合单价之中，不再单独计量计价
3.弧形构件钢筋综合考虑，进入本项综合单价之中，不再单独计量计价
4.包含：人工费、机械费、工具费、钢筋半成品材料场内转运费、完工卫生。
	t
	10.88
	
	
	

	28
	现浇构件钢筋 HPB300 高线 φ8-φ10
	1.钢筋种类、规格：HPB300 高线 φ8-φ10
2.钢筋连接：施工搭接、焊接综合考虑，进入本项综合单价之中，不再单独计量计价
3.弧形构件钢筋综合考虑，进入本项综合单价之中，不再单独计量计价
4.包含：人工费、机械费、工具费、钢筋半成品材料场内转运费、完工卫生
	t
	17.649
	
	
	

	29
	现浇构件钢筋 HRB400E 螺纹钢筋 φ6.5
	1.钢筋种类、规格：HRB400E 螺纹钢筋 φ6.5
2.钢筋连接：施工搭接、焊接综合考虑，进入本项综合单价之中，不再单独计量计价
3.弧形构件钢筋综合考虑，进入本项综合单价之中，不再单独计量计价
4.包含：人工费、机械费、工具费、钢筋半成品材料场内转运费、完工卫生
	t
	63.525
	
	
	

	30
	现浇构件钢筋 HRB400E 螺纹钢筋 φ8-φ10
	1.钢筋种类、规格：HRB400E 螺纹钢筋 φ8-φ10
2.钢筋连接：施工搭接、焊接综合考虑，进入本项综合单价之中，不再单独计量计价
3.弧形构件钢筋综合考虑，进入本项综合单价之中，不再单独计量计价
4.包含：人工费、机械费、工具费、钢筋半成品材料场内转运费、完工卫生
	t
	484.45
	
	
	

	31
	现浇构件钢筋 HRB400E 螺纹钢筋 φ12-φ14
	1.钢筋种类、规格： HRB400E 螺纹钢筋 φ12-φ14
2.钢筋连接：施工搭接、焊接综合考虑，进入本项综合单价之中，不再单独计量计价
3.弧形构件钢筋综合考虑，进入本项综合单价之中，不再单独计量计价
4.包含：人工费、机械费、工具费、钢筋半成品材料场内转运费、完工卫生
	t
	338.303
	
	
	

	32
	现浇构件钢筋 HRB400E 螺纹钢筋 φ16
	1.钢筋种类、规格：HRB400E 螺纹钢筋 φ16
2.钢筋连接：施工搭接、焊接综合考虑，进入本项综合单价之中，不再单独计量计价
3.弧形构件钢筋综合考虑，进入本项综合单价之中，不再单独计量计价
4.包含：人工费、机械费、工具费、钢筋半成品材料场内转运费、完工卫生
	t
	127.979
	
	
	

	33
	现浇构件钢筋 HRB400E 螺纹钢筋 φ18-φ25
	1.钢筋种类、规格：HRB400E 螺纹钢筋 φ18-φ25
2.钢筋连接：施工搭接、焊接综合考虑，进入本项综合单价之中，不再单独计量计价
3.弧形构件钢筋综合考虑，进入本项综合单价之中，不再单独计量计价
4.包含：人工费、机械费、工具费、钢筋半成品材料场内转运费、完工卫生
	t
	269.045
	
	
	

	34
	现浇构件钢筋 HRB400E 螺纹钢筋 φ18-φ25 机械连接
	1.钢筋种类、规格：HRB400E φ18-φ25 机械连接
2.钢筋连接：施工搭接、焊接综合考虑，进入本项综合单价之中，不再单独计量计价
3.弧形构件钢筋综合考虑，进入本项综合单价之中，不再单独计量计价
4.包含：人工费、机械费、工具费、钢筋半成品材料场内转运费、完工卫生
	t
	34.467
	
	
	

	35
	措施钢筋 HRB400E 螺纹钢筋 φ8-φ10
	1.钢筋种类、规格：螺纹钢筋 φ8-φ10
2.钢筋连接：施工搭接、焊接综合考虑，进入本项综合单价之中，不再单独计量计价
3.弧形构件钢筋综合考虑，进入本项综合单价之中，不再单独计量计价
4.包含：人工费、机械费、工具费、钢筋半成品材料场内转运费、完工卫生
	t
	32.128
	
	
	

	36
	措施钢筋 HRB400E 螺纹钢筋 φ16
	1.钢筋种类、规格：HRB400E 螺纹钢筋 φ16
2.钢筋连接：施工搭接、焊接综合考虑，进入本项综合单价之中，不再单独计量计价
3.弧形构件钢筋综合考虑，进入本项综合单价之中，不再单独计量计价
4.包含：人工费、机械费、工具费、钢筋半成品材料场内转运费、完工卫生
	t
	13.794
	
	
	

	37
	措施钢筋 HRB400E 螺纹钢筋 φ18-φ25
	1.钢筋种类、规格：HRB400E 螺纹钢筋 φ18-φ25
2.钢筋连接：施工搭接、焊接综合考虑，进入本项综合单价之中，不再单独计量计价
3.弧形构件钢筋综合考虑，进入本项综合单价之中，不再单独计量计价
4.包含：人工费、机械费、工具费、钢筋半成品材料场内转运费、完工卫生
	t
	8.8
	
	
	

	38
	砌体加固钢筋
	1.钢筋种类、规格：HPB300 高线 φ6.5 
2.钢筋连接：施工搭接、焊接综合考虑，进入本项综合单价之中，不再单独计量计价
3.弧形构件钢筋综合考虑，进入本项综合单价之中，不再单独计量计价
4.包含：人工费、机械费、工具费、钢筋半成品材料场内转运费、完工卫生
	t
	37.919
	
	
	

	39
	机械连接 φ18
	1.连接方式：螺纹套筒 
2.规格：φ18 
3.包含：人工费、机械费、工具费、材料场内转运费、完工卫生。
	个
	2731
	
	
	

	40
	机械连接 φ20
	1.连接方式：螺纹套筒 
2.规格：φ20 
3.包含：人工费、机械费、工具费、材料场内转运费、完工卫生。
	个
	1493
	
	
	

	41
	机械连接 φ22
	1.连接方式：螺纹套筒 
2.规格：φ22 
3.包含：人工费、机械费、工具费、材料场内转运费、完工卫生。
	个
	728
	
	
	

	42
	机械连接 φ25
	1.连接方式：螺纹套筒 
2.规格：φ25 
3.其他：包含：人工费、机械费、工具费、材料场内转运费、完工卫生。
	个
	43
	
	
	

	43
	植筋 φ6.5
	1.植筋规格：φ6.5 
2.其他：含结构胶及脚手架费用
3.包含：人工费、机械费、工具费、材料场内转运费、完工卫生。
	m
	6415.76
	
	
	

	44
	植筋 φ8
	1.植筋规格：φ8 
2.其他：含结构胶及脚手架费用
3.包含：人工费、机械费、工具费、材料场内转运费、完工卫生。
	m
	414.2
	
	
	

	45
	植筋 φ10
	1.植筋规格：φ10 
2.其他：含结构胶及脚手架费用
3.包含：人工费、机械费、工具费、材料场内转运费、完工卫生。
	m
	1316.7
	
	
	

	46
	植筋 φ12
	1.植筋规格：φ12 
2.其他：含结构胶及脚手架费用
3.包含：人工费、机械费、工具费、材料场内转运费、完工卫生。
	m
	5498.64
	
	
	

	47
	植筋 φ14
	1.植筋规格：φ14 
2.其他：含结构胶及脚手架费用
3.包含：人工费、机械费、工具费、材料场内转运费、完工卫生。
	m
	71.4
	
	
	

	48
	砖胎膜
	砌砖，包含：人工费、机械费、工具费、材料场内转运费、完工卫生。
	m3
	63.42
	
	
	

	49
	空心砖墙 3.6米以内
	砌砖，包含：人工费、机械费、工具费、材料场内转运费、完工卫生。
	m3
	518.14
	
	
	

	50
	多孔砖墙 3.6米以内
	砌砖，包含：人工费、机械费、工具费、材料场内转运费、完工卫生。
	m3
	3790.83
	
	
	

	51
	多孔砖墙 3.6米以上
	砌砖，包含：人工费、机械费、工具费、材料场内转运费、完工卫生。
	m3
	132.08
	
	
	

	52
	零星砌砖
	砌砖，包含：人工费、机械费、工具费、材料场内转运费、完工卫生。
	m3
	10
	
	
	

	53
	构造柱 C25
	混凝土浇筑，包含：人工费、机械费、工具费、材料场内转运费、完工卫生。
	m3
	583.7
	
	
	

	54
	门框柱 C25细石(含100×100的构造柱）
	混凝土浇筑，包含：人工费、机械费、工具费、材料场内转运费、完工卫生。
	m3
	209.97
	
	
	

	55
	圈梁 C25
	混凝土浇筑，包含：人工费、机械费、工具费、材料场内转运费、完工卫生。
	m3
	55.86
	
	
	

	56
	过梁 C25
	混凝土浇筑，包含：人工费、机械费、工具费、材料场内转运费、完工卫生。
	m3
	75.73
	
	
	

	57
	有水房间翻边 C25
	混凝土浇筑，包含：人工费、机械费、工具费、材料场内转运费、完工卫生。
	m3
	122.45
	
	
	

	58
	阳台栏杆挡水线 C30
	混凝土浇筑，包含：人工费、机械费、工具费、材料场内转运费、完工卫生。
	m3
	34.87
	
	
	

	59
	风井板 C25细石
	混凝土浇筑，包含：人工费、机械费、工具费、材料场内转运费、完工卫生。
	m3
	3.48
	
	
	

	60
	散水
	含垫层、面层等，包含：人工费、机械费、工具费、材料场内转运费、完工卫生。
	m2
	577.08
	
	
	

	61
	暗沟
	含垫层、砌砖、抹灰、盖板等，包含：人工费、机械费、工具费、材料场内转运费、完工卫生。
	m
	641.2
	
	
	

	62
	钢板止水带
	止水带制作安装，包含：人工费、机械费、工具费、材料场内转运费、完工卫生。
	m
	140.32
	
	
	

	63
	高低砼强度拦金属网
	钢丝网加固，包含：人工费、机械费、工具费、材料场内转运费、完工卫生。
	m2
	369
	
	
	

	64
	抹灰钢丝网加固
	钢丝网加固，包含：人工费、机械费、工具费、材料场内转运费、完工卫生。
	m2
	21469.39
	
	
	

	65
	混凝土刚性地坪 ±0.00米位置
	混凝土浇筑，包含：人工费、机械费、工具费、材料场内转运费、完工卫生。
	m2
	1523.81
	
	
	

	66
	水泥砂浆找平层
	刷浆、光面，包含：人工费、机械费、工具费、材料场内转运费、完工卫生。
	m2
	1546.52
	
	
	

	67
	水泥砂浆地面 地3
	刷浆、光面，包含：人工费、机械费、工具费、材料场内转运费、完工卫生。
	m2
	14586.49
	
	
	

	68
	地下室底板40mm厚C20细石混凝土保护层
	刷浆、光面，包含：人工费、机械费、工具费、材料场内转运费、完工卫生。
	m2
	798.18
	
	
	

	69
	地砖楼面 楼5 厨房屋面层
	刷浆、光面，包含：人工费、机械费、工具费、材料场内转运费、完工卫生。
	m2
	1147.15
	
	
	

	70
	地砖楼面 楼6 阳台无面层
	刷浆、光面，包含：人工费、机械费、工具费、材料场内转运费、完工卫生。
	m2
	1265.16
	
	
	

	71
	水泥豆石地面 地1
	刷浆、光面，包含：人工费、机械费、工具费、材料场内转运费、完工卫生。
	m2
	128.05
	
	
	

	72
	防潮地面 地2
	刷浆、光面，包含：人工费、机械费、工具费、材料场内转运费、完工卫生。
	m2
	13.56
	
	
	

	73
	水泥砂浆楼面 楼3   水井
	刷浆、光面，包含：人工费、机械费、工具费、材料场内转运费、完工卫生。
	m2
	184.19
	
	
	

	74
	水泥砂浆楼(地)面 楼1  楼梯
	刷浆、光面，包含：人工费、机械费、工具费、材料场内转运费、完工卫生。
	m2
	75.89
	
	
	

	75
	防潮地面 地1
	刷浆、光面，包含：人工费、机械费、工具费、材料场内转运费、完工卫生。
	m2
	1318.56
	
	
	

	76
	地砖楼面 楼4 卫生间地砖面层
	刷浆、地砖粘贴，包含：人工费、机械费、工具费、材料场内转运费、完工卫生。
	m2
	1.92
	
	
	

	77
	地砖地面 地4
	刷浆、地砖粘贴，包含：人工费、机械费、工具费、材料场内转运费、完工卫生。
	m2
	192.45
	
	
	

	78
	水泥砂浆踢脚线
	刷浆、踢脚线，包含：人工费、机械费、工具费、材料场内转运费、完工卫生。
	m2
	52.07
	
	
	

	79
	地下室顶板混凝土面层
	找平层、找坡层、保护层、刚性层，包含：人工费、机械费、工具费、材料场内转运费、完工卫生。
	m2
	126.69
	
	
	

	80
	楼梯间地砖地面 地4
	刷浆、地砖粘贴，包含：人工费、机械费、工具费、材料场内转运费、完工卫生。
	m2
	70.99
	
	
	

	81
	水泥豆石踢脚线
	刷浆、踢脚线，包含：人工费、机械费、工具费、材料场内转运费、完工卫生。
	m2
	12.86
	
	
	

	82
	成品防静电架空活动地面 地5
	找平层、静电地板面层，包含：人工费、机械费、工具费、材料场内转运费、完工卫生。
	m2
	42.77
	
	
	

	83
	墙面一般抹灰 泵房墙面防水找平层
	刷浆、抹面、压光，包含：人工费、机械费、工具费、材料场内转运费、完工卫生。
	m2
	267.42
	
	
	

	84
	墙面一般抹灰 消防水池墙面防水找平层或保护层
	刷浆、抹面、压光，包含：人工费、机械费、工具费、材料场内转运费、完工卫生。
	m2
	1880.46
	
	
	

	85
	墙面一般抹灰 内1
	刷浆、抹面、压光，包含：人工费、机械费、工具费、材料场内转运费、完工卫生。
	m2
	51960.01
	
	
	

	86
	墙面一般抹灰 内7 
	刷浆、抹面、压光，包含：人工费、机械费、工具费、材料场内转运费、完工卫生。
	m2
	11591.12
	
	
	

	87
	柱、梁面一般抹灰
	刷浆、抹面、压光，包含：人工费、机械费、工具费、材料场内转运费、完工卫生。
	m2
	226.02
	
	
	

	88
	墙面一般抹灰 外1 抹灰厚度18mm
	刷浆、抹面、压光，包含：人工费、机械费、工具费、材料场内转运费、完工卫生。
	m2
	1695.05
	
	
	

	89
	墙面一般抹灰 外1 抹灰厚度20mm
	刷浆、抹面、压光，包含：人工费、机械费、工具费、材料场内转运费、完工卫生。
	m2
	25093.92
	
	
	

	90
	墙面一般抹灰 内7 公共卫生间
	刷浆、抹面、压光，包含：人工费、机械费、工具费、材料场内转运费、完工卫生。
	m2
	175.53
	
	
	

	91
	墙面一般抹灰 内3 含找平层及保护层
	刷浆、抹面、压光，包含：人工费、机械费、工具费、材料场内转运费、完工卫生。
	m2
	728.58
	
	
	

	92
	砖胎膜抹灰
	刷浆、抹面、压光，包含：人工费、机械费、工具费、材料场内转运费、完工卫生。
	m2
	598.88
	
	
	

	93
	清水天棚 棚1
	刷浆、抹面、压光，包含：人工费、机械费、工具费、材料场内转运费、完工卫生。
	m2
	2754.28
	
	
	

	94
	天棚抹灰 棚2
	刷浆、抹面、压光，包含：人工费、机械费、工具费、材料场内转运费、完工卫生。
	m2
	19649.97
	
	
	

	95
	混凝土挡土墙
	混凝土浇筑，包含：人工费、机械费、工具费、材料场内转运费、完工卫生。
	m3
	1127.5
	
	
	

	96
	独立基础 C25
	混凝土浇筑，包含：人工费、机械费、工具费、材料场内转运费、完工卫生。
	m3
	6.99
	
	
	

	97
	矩形柱 C25
	混凝土浇筑，包含：人工费、机械费、工具费、材料场内转运费、完工卫生。
	m3
	26.85
	
	
	

	98
	围墙砖砌挡土墙
	砌砖，包含：人工费、机械费、工具费、材料场内转运费、完工卫生。
	m3
	43.75
	
	
	

	99
	围墙砌体
	砌砖，包含：人工费、机械费、工具费、材料场内转运费、完工卫生。
	m3
	30.41
	
	
	

	100
	围墙砖柱
	砌砖，包含：人工费、机械费、工具费、材料场内转运费、完工卫生。
	m3
	27.46
	
	
	

	101
	墙面一般抹灰
	刷浆、抹面、压光，包含：人工费、机械费、工具费、材料场内转运费、完工卫生。
	m2
	315.61
	
	
	

	102
	柱面一般抹灰
	刷浆、抹面、压光，包含：人工费、机械费、工具费、材料场内转运费、完工卫生。
	m2
	359.35
	
	
	

	103
	围墙柱顶砂浆找平层
	刷浆、抹面、压光，包含：人工费、机械费、工具费、材料场内转运费、完工卫生。
	m2
	16.9
	
	
	

	104
	满堂脚手架 混凝土浇筑
	搭拆脚手架、包含：人工费、机械费、工具费、材料场内转运费、完工卫生。
	m2
	837.28
	
	
	

	105
	综合脚手架 檐口高度≤15m
	搭拆脚手架、包含：人工费、机械费、工具费、材料场内转运费、完工卫生。
	m2
	2618.01
	
	
	

	106
	综合脚手架 檐口高度≤50m
	搭拆脚手架、包含：人工费、机械费、工具费、材料场内转运费、完工卫生。
	m2
	23633.05
	
	
	

	107
	外脚手架 檐口高度≤24m
	搭拆脚手架、包含：人工费、机械费、工具费、材料场内转运费、完工卫生。
	m2
	2632.1
	
	
	

	108
	外脚手架 檐口高度≤50m
	搭拆脚手架、包含：人工费、机械费、工具费、材料场内转运费、完工卫生。
	m2
	24020.94
	
	
	

	109
	外脚手架 混凝土柱
	搭拆脚手架、包含：人工费、机械费、工具费、材料场内转运费、完工卫生。
	m2
	1136.5
	
	
	

	110
	外脚手架 围墙装饰脚手架
	搭拆脚手架、包含：人工费、机械费、工具费、材料场内转运费、完工卫生。
	m2
	940.8
	
	
	

	111
	外脚手架 混凝土挡土墙
	搭拆脚手架、包含：人工费、机械费、工具费、材料场内转运费、完工卫生。
	m2
	908.39
	
	
	

	112
	里脚手架 砖柱
	搭拆脚手架、包含：人工费、机械费、工具费、材料场内转运费、完工卫生。
	m2
	320.41
	
	
	

	113
	里脚手架 砖挡土墙
	搭拆脚手架、包含：人工费、机械费、工具费、材料场内转运费、完工卫生。
	m2
	112.33
	
	
	

	114
	基础 垫层
	安装拆除模板、包含：人工费、机械费、工具费、材料场内转运费、完工卫生。
	m2
	169.57
	
	
	

	115
	基础 满堂基础
	安装拆除模板、包含：人工费、机械费、工具费、材料场内转运费、完工卫生。
	m2
	110.98
	
	
	

	116
	基础 桩承台基础
	安装拆除模板、包含：人工费、机械费、工具费、材料场内转运费、完工卫生。
	m2
	1451.14
	
	
	

	117
	基础 独立基础
	安装拆除模板、包含：人工费、机械费、工具费、材料场内转运费、完工卫生。
	m2
	25.09
	
	
	

	118
	基础梁
	安装拆除模板、包含：人工费、机械费、工具费、材料场内转运费、完工卫生。
	m2
	25.95
	
	
	

	119
	矩形梁
	安装拆除模板、包含：人工费、机械费、工具费、材料场内转运费、完工卫生。
	m2
	856.32
	
	
	

	120
	矩形柱
	安装拆除模板、包含：人工费、机械费、工具费、材料场内转运费、完工卫生。
	m2
	1539.4
	
	
	

	121
	异形柱
	安装拆除模板、包含：人工费、机械费、工具费、材料场内转运费、完工卫生。
	m2
	921.41
	
	
	

	122
	普通剪力墙
	安装拆除模板、包含：人工费、机械费、工具费、材料场内转运费、完工卫生。
	m2
	21395.47
	
	
	

	123
	短肢剪力墙
	安装拆除模板、包含：人工费、机械费、工具费、材料场内转运费、完工卫生。
	m2
	731.46
	
	
	

	124
	防水剪力墙
	安装拆除模板、包含：人工费、机械费、工具费、材料场内转运费、完工卫生。
	m2
	1595.79
	
	
	

	125
	挡土墙模板
	安装拆除模板、包含：人工费、机械费、工具费、材料场内转运费、完工卫生。
	m2
	1815
	
	
	

	126
	阳台板
	安装拆除模板、包含：人工费、机械费、工具费、材料场内转运费、完工卫生。
	m2
	2764.71
	
	
	

	127
	有梁板 平屋面
	安装拆除模板、包含：人工费、机械费、工具费、材料场内转运费、完工卫生。
	m2
	36512.49
	
	
	

	128
	有梁板 坡屋面 坡度10°~30°
	安装拆除模板、包含：人工费、机械费、工具费、材料场内转运费、完工卫生。
	m2
	2766.39
	
	
	

	129
	有梁板 坡屋面 坡度>30°
	安装拆除模板、包含：人工费、机械费、工具费、材料场内转运费、完工卫生。
	m2
	1225.27
	
	
	

	130
	天沟
	安装拆除模板、包含：人工费、机械费、工具费、材料场内转运费、完工卫生。
	m2
	353.27
	
	
	

	131
	楼梯
	安装拆除模板、包含：人工费、机械费、工具费、材料场内转运费、完工卫生。
	m2
	693.05
	
	
	

	132
	构造柱
	安装拆除模板、包含：人工费、机械费、工具费、材料场内转运费、完工卫生。
	m2
	6602.18
	
	
	

	133
	抱框
	安装拆除模板、包含：人工费、机械费、工具费、材料场内转运费、完工卫生。
	m2
	3213.77
	
	
	

	134
	圈梁
	安装拆除模板、包含：人工费、机械费、工具费、材料场内转运费、完工卫生。
	m2
	471.41
	
	
	

	135
	过梁
	安装拆除模板、包含：人工费、机械费、工具费、材料场内转运费、完工卫生。
	m2
	1304.29
	
	
	

	136
	混凝土翻边
	安装拆除模板、包含：人工费、机械费、工具费、材料场内转运费、完工卫生。
	m2
	1462.38
	
	
	

	137
	烟道及风井板
	安装拆除模板、包含：人工费、机械费、工具费、材料场内转运费、完工卫生。
	m2
	43.48
	
	
	

	138
	栏杆挡水线
	安装拆除模板、包含：人工费、机械费、工具费、材料场内转运费、完工卫生。
	m
	1103.79
	
	
	

	139
	散水垫层模板
	安装拆除模板、包含：人工费、机械费、工具费、材料场内转运费、完工卫生。
	m2
	38.47
	
	
	

	140
	暗沟垫层模板
	安装拆除模板、包含：人工费、机械费、工具费、材料场内转运费、完工卫生。
	m
	1.92
	
	
	

	141
	一层刚性层板四周模板
	安装拆除模板、包含：人工费、机械费、工具费、材料场内转运费、完工卫生。
	m2
	46.48
	
	
	

	142
	一层刚性层板底板处理
	安装拆除模板、包含：人工费、机械费、工具费、材料场内转运费、完工卫生。
	m2
	2174.71
	
	
	

	143
	装饰线条模板
	安装拆除模板、包含：人工费、机械费、工具费、材料场内转运费、完工卫生。
	m
	258.12
	
	
	

	144
	装饰线条增加费
	安装拆除模板、包含：人工费、机械费、工具费、材料场内转运费、完工卫生。
	m
	258.12
	
	
	

	145
	挡土墙模板 每超过1m增加费
	安装拆除模板、包含：人工费、机械费、工具费、材料场内转运费、完工卫生。
	m2
	720.09
	
	
	

	146
	异形柱 每超过1m增加费
	安装拆除模板、包含：人工费、机械费、工具费、材料场内转运费、完工卫生。
	m2
	921.41
	
	
	

	147
	矩形柱 每超过1m增加费
	安装拆除模板、包含：人工费、机械费、工具费、材料场内转运费、完工卫生。
	m2
	1131.21
	
	
	

	148
	剪力墙 每超过1m增加费
	安装拆除模板、包含：人工费、机械费、工具费、材料场内转运费、完工卫生。
	m2
	6759.02
	
	
	

	149
	有梁板 每超过1m增加费
	安装拆除模板、包含：人工费、机械费、工具费、材料场内转运费、完工卫生。
	m2
	3666.56
	
	
	

	150
	自升式塔式起重机基础
	砌砖、钢筋制安、混凝土浇筑、模板等包含：人工费、机械费、工具费、材料场内转运费、完工卫生。
	座
	2
	
	
	

	151
	施工电梯基础
	砌砖、钢筋制安、混凝土浇筑、模板等包含：人工费、机械费、工具费、材料场内转运费、完工卫生。
	座
	3
	
	
	

	152
	计时工普工
	签字用工
	工日
	10
	
	
	

	153
	计时工技术工
	签字用工
	工日
	10
	
	
	

	
	
	合计
	
	
	
	14734628.00 
	


